



COMUNE DI  
**SANTO STEFANO DI SESSANIO**  
Provincia di L'Aquila



## DETERMINAZIONE

**COPIA**

### AREA TECNICA

#### DETERMINAZIONE

**N° 62 DEL 23-11-2022**

**REG. GEN. 134 DEL 23-11-2022**

**Oggetto: PNRR - FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - "SUB-MISURA A3, RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE", LINEA DI INTERVENTO 1, INTITOLATA "RIFUNZIONALIZZAZIONE URBANA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI DI BORGHI, PARTI DI PAESI E DI CITTÀ" LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO" CUP: E77H21012140001 / CIG: 9508316E92 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E ART.192 DEL D.LGS.267/2000) E APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso:**

- che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 12 del 19/03/2021 "*Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Presentazione*" ha, tra le altre cose, deliberato che:
  - [...] "*si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:*
  - a) *programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione [...]*";
- che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 11 del 26/02/2021 "*Adozione aggiornamento schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 ed elenco annuale 2021 delle opere.*" ha adottato lo schema di aggiornamento del programma dei lavori pubblici

per il triennio 2021-2023 e lo schema di aggiornamento dell'elenco annuale 2021 delle opere;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 24/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 nonché la relativa nota di aggiornamento;
- che con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 24/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

**Premesso, altresì:**

- che con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di € per gli anni dal 2021 al 2026, ripartito tra i Ministeri competenti;
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del Fondo complementare pari a 1.780 milioni di € per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di € per l'anno 2021, 720 milioni di € per l'anno 2022, 320 milioni di € per l'anno 2023, 280 milioni di € per l'anno 2024, 160 milioni di € per l'anno 2025 e 80 milioni di € per l'anno 2026”;
- che al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una Cabina di Coordinamento Integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- che il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di Coordinamento Integrata per il Fondo complementare PNRR Aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento, da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali;
- che la gestione di queste risorse è in capo alla Cabina di Coordinamento Integrata tra le governance dei due sismi 2009 e 2016 e le Regioni;
- che a seguito delle decisioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata del 24 novembre 2021, è stata trasmessa la documentazione per la formulazione, da parte dei Comuni, delle proposte progettuali da candidare a finanziamento a valere sulle seguenti sub-misure del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016:
  - sub-misura A.3, obiettivo 1, relativa a “progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
  - sub-misura A.4, obiettivo 5, relativa a “investimenti sulla rete stradale comunale”;

- che a seguito delle decisioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata del 15 dicembre u.s., sono state formulate le proposte progettuali da candidare a finanziamento a valere sulle seguenti sub-misure del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016:
  - sub-misura A.2.1 relativa a “progetti di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture”;
  - sub-misura A.3.3.C, relativa a “Interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi ricreativi e di risalita”;
- che con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 24/12/2021 e n. 36 del 30/12/2021, esecutive ai sensi di legge, sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1-3, d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) alla Deliberazione stessa;
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 24/12/2021 è stato adottato, in forza dell’articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, lo schema di aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023, predisposto dall’ufficio tecnico secondo il contenuto del DM 24/10/2014, allegato alla Deliberazione stessa che contempla l’esecuzione dei seguenti interventi, in precedenza non inseriti nel programma stesso, finanziati con fondi PNRR - Fondo complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016:

Descrizione dell’intervento	Importo complessivo intervento
<b>PNRR - Riqualficazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico con rifunzionalizzazione di edificio “camping” connesso all’intervento</b>	<b>€ 457.528,18</b>
PNRR – Riqualficazione viabilità comunale	€ 188.822,13
PNRR – Riqualficazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico con rifunzionalizzazione di edificio “camping” connesso all’intervento	€ 261.227,41
PNRR – Ammodernamento, messa in sicurezza del campo polivalente – tennis e di n. 2 rifugi siti nell’altopiano di campo imperatore	€ 275.900,59

**Preso atto:**

- dell’allegato alla Ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “*Investimenti sulla rete stradale comunale*” dal quale si evince che il Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:
  - € 188.822,13 per l’intervento di “*Riqualficazione viabilità comunale*” – Soggetto attuatore: Struttura di missione Sisma 2009 - CUP: E77H21012200001 ;

- dell'allegato alla Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "*Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città*" dal quale si evince che il Comune di Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:
  - **€ 457.528,18 per l'intervento di "riqualificazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico con rifunzionalizzazione di edificio "camping" connesso all'intervento" - Soggetto attuatore: Commissario Sisma 2016/Struttura di missione Sisma 2009 – CUP: E77H21012140001;**
- dell'allegato alla Ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 1 intitolata "*Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici*", dal quale si evince che il Comune di Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:
  - € 261.227,41 per l'intervento di "rifunzionalizzazione e riqualificazione immobili comunali denominati "Via IV Novembre" e "ex lavatoio" - Soggetto attuatore: Commissario Sisma 2016/Struttura di missione Sisma 2009 — CUP E77H21012850001;
- dell'allegato alla Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "*Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita*", dal quale si evince che il Comune di Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:
  - € 275.900,59 per l'intervento "“ammodernamento, messa in sicurezza del campo polivalente – tennis e di n. 2 rifugi siti nell'altopiano di campo imperatore” - Soggetto attuatore: Struttura di missione Sisma 2009 – CUP E77H21012840001;

**Atteso** che la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" ha prorogato al 2023 le semplificazioni previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 dal [D.L. 32/2019](#) (c.d. "Sblocca cantieri") per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto, fino al 2023 - per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti si prevede quanto segue ([art. 1 del D.L. 32/2019](#), comma 1 lettera a) punto 2):

1. i contratti possono essere affidati (sempre nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice) sulla base del progetto definitivo, a condizione che lo stesso sia costituito almeno:

- da una relazione generale;
- dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- dal computo metrico-estimativo;
- dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

2. è consentito eseguire i lavori senza redigere e/o approvare il progetto esecutivo.

**Visto** l'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016, ossia: *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”*

**Considerato** che l'intervento denominato *“RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO”* non prevede il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti e, pertanto, il successivo affidamento dei lavori potrà avvenire sulla scorta del progetto definitivo.

**Considerato** che per la realizzazione del menzionato intervento denominato *“RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO”*, ai fini di un compiuto perfezionamento degli atti, occorre, quindi, acquisire:

- il servizio di redazione del progetto definitivo;
- il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- il servizio di direzione lavori, misura e contabilità ed emissione del C.R.E.;
- il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

**Che**, pertanto, con Determinazione n. 01 del 28.01.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica è stato, tra le altre cose, stabilito:

*“[...] 3. Di PROVVEDERE, ai sensi l'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021), all'affidamento dell'incarico del servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del servizio di direzione lavori, misura e contabilità ed emissione del C.R.E. e del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativo all'intervento denominato denominato “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO “CAMPING” CONNESSO ALL'INTERVENTO” in favore del menzionato Ing. Tommaso Zarra per l'importo di € 29.700,00, oltre ad € 1.188,00 per oneri contributivi al 4% (INARCASSA) ed € 6.795,36 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 37.683,36 [...]”.*

**Preso atto:**

- che il tecnico incaricato ha depositato al n. 1825 del 11/06/2022 del protocollo comunale il Progetto esecutivo dell'intervento da realizzare denominato *“PNNR – Fondo complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016 – Lavori di “RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON*

*RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO";*

**Preso atto** che il progetto esecutivo in parola presentava il seguente quadro economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>A)</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 359.264,36</b>
a1	- di cui costi speciali della sicurezza	€ 10.891,28
a2	- di cui incidenza oneri della sicurezza inclusi nelle voci di computo	€ 10.370,60
a3	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 338.002,48
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b1	I.V.A. sui lavori (10,00% di a)	€ 35.926,44
b2	Spese tecniche progettazione, d.l. e coordinamento della sicurezza	€ 29.700,00
b3	Inarcassa (4,00 % di b2)	€ 1.188,00
b4	Imponibile onorario e spese (b2+b3)	€ 30.888,00
b5	I.V.A su spese tecniche (22,00% di b4)	€ 6.795,36
b6	Totale onorario e spese tecniche (b5+b4)	€ 37.683,36
b7	Collaudo opere / somme a disposizione	€ 2.000,00
b8	Accatastamento e/o variazioni catastali	€ 1.097,00
b8	Incentivo rup (art. 113 dlgs 50/2016 e s.m.i.) 2,00% di a)	€ 7.185,29
b9	Imprevisti 4,00%	€ 14.370,57
b10	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 98.262,66</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 457.527,02</b>

**Preso atto** che il Responsabile dell'Area Tecnica con propria Determinazione n. 34 del 15.06.2022 ha, tra le altre cose, approvato unitamente al Responsabile Unico del Procedimento ed ai sensi del comma 2, dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108:

- la fase della progettazione esecutiva relativa all'intervento denominato PNRR - FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - *"Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO";*
- i relativi verbali di verifica e validazione (Art. 26 del D.Lgs 50/2016) prot. 1874 del 15/06/2022 del progetto esecutivo relativi all'intervento denominato PNRR - FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - *"Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata Rifunionalizzazione*

urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" – **CUP: E77H21012140001** - lavori di *"RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO"*

**Dato atto** che con propria deliberazione n. 41 del 17.06.2022 la Giunta Comunale stabiliva, tra le altre cose:

1. "[...]3. Di APPROVARE il Progetto esecutivo relativo all'intervento FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - *"Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata Rifunionalizzazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"* – CUP: E77H21012140001 - lavori di *"RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO"*, redatto dall'Ing. Tommaso Zarra acquisito al protocollo comunale n. 1825 del 14/06/2022, per un valore complessivo di € 457.527,02, e composto dagli elaborati richiamati in premessa e di seguito elencati:

N.	DENOMINAZIONE ELABORATO	
1	Tav. 01	Relazione tecnica generale
2	Tav.1.a	Relazione tecnica impianto termo-sanitario
3	Tav. 2	Inquadramento catastale
4	Tav. 3.a -3.b	Inquadramenti cartografici
5	Tav. 4	Rilievo dello stato attuale
6	Tav. 4.a	Documentazione fotografica
7	Tav. 5	Interventi di straordinaria manutenzione e miglioramento energetico
8	Tav. 6.a	Report indagini strutturali
9	Tav. 7.a	Computo metrico estimativo
10	Tav. 7.b	Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi
11	Tav. 7.c	Stima incidenza sicurezza
12	Tav. 7.d	Stima incidenza manodopera
13	Tav. 7.e	Quadro Tecnico Economico
14	Tav. 8	Cronoprogramma lavori
15	Tav. 9.a	Presentazione progetto esecutivo
16	Tav. 9.c	Presentazione progetto esecutivo
17	Tav. 9.d	Foto – simulazione intervento gabbionate
18	Tav. 9.e	Grafici area parcheggio , area attrezzata
19	Tav. 9.f	Dettagli interventi gabbionate
20	Tav. 9.g	Dettaglio interventi ristorante e servizi
21	Tav. 10.a	Piano di Sicurezza e Coordinamento
22	Tav. 10.b	Piano di manutenzione delle opere
23	Tav. 11.a	Capitolato Speciale di Appalto
24	Tav. 11.b	Schema di contratto

**Dato atto** che occorre provvedere all'appalto dei lavori di che trattasi.

**Considerato:**

- che l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e del menzionato art.192 del D.Lgs. 267/2000 il Dirigente o il Responsabile del Servizio competente deve adottare apposita determina a contrarre.

**Che** l'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b), L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 2), 2.2 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 e con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9.bis D.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. con l'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii così come modificato dall'art.1, comma 3, ultimo periodo della Legge 120/2020.

**Dato atto** che la documentazione di gara è costituita da:

- Lettera di invito;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (mod. A.0 o mod. A.0R);
- Modelli di autocertificazione (mod. A.1, mod. A.2, mod. A.3, mod. A.4)
- DGUE (mod. A.5)
- Progetto esecutivo

**Considerato**, altresì:

- che questa Stazione appaltante, in forza delle modifiche apportate dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 al D.Lgs n.50/2016 e in funzione dell'importo dei lavori, intende inviare la lettera di invito a presentare offerta a **5 (cinque)** operatori economici iscritti sulla piattaforma di e-procurement "**GA-T.it**" in uso presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio al fine di assicurare una maggiore partecipazione alla procedura ed al fine di assicurare maggior concorrenzialità e maggior trasparenza;

- che gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta verranno selezionati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza (art. 36, comma 1, e art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) tra le Ditte già iscritte sulla piattaforma di e-procurement "**GA-T.it**" in uso presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio in possesso della categoria SOA **OG1** con qualifica pari almeno alla **I°**.

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola stabilendo di avviare una procedura negoziata senza bando e ritenuto dover procedere all'approvazione degli elaborati di gara.

**Preso atto** del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 7 recante "*Obblighi di astensione*" in combinato disposto con l'art.42, comma 2, del Codice dei contratti.

**Dato atto** che si attesta che i sottoscrittori del presente atto, consapevoli delle sanzioni penali in cui incorrono in caso di dichiarazione mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art.76 del DPR n. 445/2000, dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, così come peraltro disposto dagli artt. 6, comma 2 e 7, del Codice di Comportamento.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2022-2024 ex D. Lgs. n. 118/2011, del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996.

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'articolo 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*);
- l'articolo 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*);
- l'articolo 35 (*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*);
- l'art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*).

**Viste:**

- le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";
- le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e nuovamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

**Visti:**

- il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'art. 29 che disciplina la revisione dei prezzi negli appalti pubblici;
- la Legge n. 108/ 2021 di conversione del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. N. 207/10 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- le varie Ordinanze adottate dal Commissario straordinario per il sisma 2016, relative al Fondo complementare PNRR Aree sisma 2009 e 2016, nonché le varie linee guida adottate relativamente alla medesima materia.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale n. 2 del 28.01.2022 di attribuzione responsabilità di servizio.

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) Di **DICHIARARE** che, relativamente al RUP e al Responsabile della procedura di gara, Ing. Domenico Gioia, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16

aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

2) Di **DARE ATTO**:

- che questa Stazione appaltante intende appaltare i lavori di *"RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO"*.
- che il presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori cui al precedente periodo.

3) Di **PROCEDERE** alla indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori *"RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE DI UNO SPAZIO PUBBLICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO CAMPING CONNESSO ALL'INTERVENTO"*, stabilendo di avviare una procedura negoziata, senza bando, *ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 2), 2.2 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021* e con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9.bis, D.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. con l'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art.1, comma 3, ultimo periodo della Legge 120/2020.

4) Di **APPROVARE**, pertanto, la seguente documentazione di gara predisposta, all'uopo, in schema da questo Servizio tecnico:

- Lettera di invito;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (mod. A.0 o mod. A.0R);
- Modelli di autocertificazione (mod. A.1, mod. A.2, mod. A.3, mod.A.4)
- DGUE (mod. A.5)

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

5) Di **DARE ATTO** che costituisce, inoltre, documentazione di gara:

- Progetto esecutivo.

6) Di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs 267/00, gli elementi e i criteri relativi all'affidamento dei lavori in parola, e cioè:

*"- il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»,*

sono tutti riportati nella presente determinazione e negli schemi degli elaborati di gara allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

7) Di **DARE ATTO**, altresì:

- che questa Stazione appaltante, in forza delle modifiche apportate dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 al D.Lgs n.50/2016 e in funzione dell'importo dei lavori, intende inviare la lettera di invito a presentare offerta a **5 (cinque)** operatori economici iscritti sulla piattaforma di e-procurement "**GA-T.it**" in uso presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio al fine di assicurare una maggiore partecipazione alla procedura ed al fine di assicurare maggior concorrenzialità e maggior trasparenza;

- che gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta verranno selezionati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza (art. 36, comma 1, e art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) tra le Ditte già iscritte sulla piattaforma di e-procurement "**GA-T.it**" in uso presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio in possesso della categoria SOA **OG1** con qualifica pari almeno alla I°.

1) Di **APPROVARE** l'elenco degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata che viene allegato, seppur in forma strettamente riservata, alla presente determinazione per costituirne facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata e **mantenuto segreto** ai sensi *dell'art. 53 – comma 3 – del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..*

2) Di **DARE ATTO**:

- che la spesa complessiva pari a **€ 457.527,02** prevista per l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul bilancio previsionale 2022/2024 sul Codice di bilancio **07.01-2.02.01.09.999 - ex cap. 2791 art. 0 in uscita** "*riqualificazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico (rigenerazione urbana) a valere sul PNRR*";

- che al progetto in questione è stato attribuito dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DiPE) il **C.U.P. E77H21012140001** (Art. 11, comma 1, Legge n. 3/2003 "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*");

- che alla procedura di gara in parola è stato attribuito dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il **CIG: 9508316E92** (Art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*");

- che il presente intervento ricade nell'ambito dei finanziamenti del PNRR - Fondo complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016 - nella "Sub-misura A3, Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Rifunzionalizzazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città";

che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile AREA TECNICA

F.to Ing. DOMENICO GIOIA

---

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al numero 275 per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-11-2022

**IL RESPONSABILE**  
**F.to SERICOLA MARIA CESIDIA**